

Naziv i OIB naručitelja	PAZIN SPORT d.o.o. za upravljanje i održavanje sportskih građevina, OIB : 43950983256
Evidencijski broj nabave	10/2020
Predmet nabave	<i>Radovi izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta</i>
Vrijeme trajanja savjetovanja	Savjetovanje je provedeno u trajanju od 7 dana odnosno od 11. veljače 2020. godine pa do 18. veljače 2020. godine.
Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak	Ne
Cilj savjetovanja	Cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresiranih gospodarskih subjekata u vezi Nacrta prijedloga dokumentacije o nabavi za postupak nabave <i>Radovi izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta</i>

IZVJEŠĆE O

PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

(članak 198. ZJN 2016. i članak 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017.)

PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI / PRIJEDLOGA

Red. broj	Tekst primjedbe/prijedloga	Prihvaćanje/ djelomično se prihvaća / ne prihvaća se /	Razlozi prihvaćanja/ djelomičnog prihvaćanja / ne prihvaćanja /
-	-	-	-

NAPOMENA: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi ***Radovi izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta***. Izvještaj o provedenom savjetovanju objavit će se u EOJN.

Broj:01-2020/GS-4
 Pazin, 19. veljače 2020.

Stručno povjerenstvo